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Kody CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71240000-2    Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i planowania 

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5    Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45222000-9    Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 
szybów i kolei podziemnej 

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45232410-9    Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45233140-2 Roboty drogowe 

45311000-0    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315100-9    Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1    Instalacje zasilania elektrycznego 

45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6    Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71221000-3    Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6    Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

79421200-3    Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

77211400-6 Usługi wycinania drzew 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Planowane przedsięwzięcie ma na celu stworzenie właściwych warunków mieszkańcom gminy Serniki 

do pozbywania się odpadów powstających w ich gospodarstwach domowych co przyczyni się do 

osiągnięcia przez gminę wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

oraz efektu ekologicznego w postaci odpowiedniego zagospodarowania odpadów, zapewniając 

dostosowanie się do wymogów prawnych określonych w przepisach krajowych i unijnych.  

 

Obowiązek utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynika również z Ustawy z 

dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach Dz.U. 1996 NR 132 poz. 622 z 

późniejszymi zmianami.  

 

Realizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ograniczy ilość odpadów kierowanych 

do składowania bądź niezgodnie z prawem porzucanych na dzikich wysypiskach i ich negatywny wpływ 

na środowisko co pomoże osiągnąć cele zapisane w dokumentach strategicznych i planistycznych 

szczebla wojewódzkiego i krajowego.  

 

1.1 Inwestor 
 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące Inwestora: 

 

ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ 

UL. LUBELSKA 68 

21-100 LUBARTÓW 

tel./fax: 81 854 36 15 

www.zwiazekgmin.lubartow.pl 

 

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Projekt: 

Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz 

usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. 

Projekt współfinansowany jest w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej SWISS CONTRIBUTION.    

 

Zadanie: 

Budowa PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) na terenie 

miejscowości Brzostówka, gmina Serniki. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

­ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, 

wykonawczego, opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz Planu BIOZ,  

­ uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych warunkujących 

zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji,  

­ realizację Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem w tym 

wybudowanie dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia obiektów,  
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­ opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz 

instrukcji eksploatacji i konserwacji, instrukcji stanowiskowych , instrukcji BHP i ppoż,  

­ zapewnienie właściwego oznakowania obiektów instalacji w tym wyposażenie w niezbędne 

instrukcje i tablice informacyjne,  

­ przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania.  

 

 

1.3 Wymagania ogólne dotyczące PSZOK 
 
Projektowany PSZOK będzie uzupełnieniem systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Obecny system gospodarowania odpadami w ZKGZL 

obejmuje nowobudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Rokitnie, składowisko 

odpadów komunalnych: istniejące Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane w 

Lubartowie i Ostrowie Lubelskim, Projektowany Punkt, będzie wraz z innymi nowymi obiektami stanowił 

istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie ZKGZL  

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy ZKGZL będą̨ mogli przekazywać́ 

odpady surowcowe, odpady niebezpieczne oraz tzw. odpady „problemowe”. W szczególności do 

punktów będą̨ mogły być́ przekazywane odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z 

remontów – gruz, cegła, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów czy 

odpady opakowaniowe.  

Wszystkie odpady przywożone do PSZOK będą̨ od momentu ich przyjęcia nadzorowane przez 

specjalnie przeszkoloną obsługę̨, a następnie przekazywane profesjonalnym firmom zajmującym się̨ 

przetwarzaniem tych odpadów. Przekazywanie odpadów do wyspecjalizowanych punktów zbiórki, a 

następnie do instalacji ich przetwarzania zagwarantuje, że zostaną̨ one zagospodarowane właściwie i 

bez szkody dla środowiska.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie w miejscu łatwo dostępnym 

dla mieszkańców gmin. Punkt będzie ogrodzony oraz wyposażony w szereg kontenerów i pojemników 

na poszczególne rodzaje odpadów. Z Punktu korzystać́ będą̨ mieszkańcy gminy. Odpady od osób 

fizycznych przyjmowane będą̨ nieodpłatnie i czasowo gromadzone w wyznaczonych kontenerach, 

pojemnikach lub na regałach. Wszystkie pojemniki i wyznaczone miejsca przeznaczone do zbierania 

odpadów należy opisać́ w sposób umożliwiający identyfikację gromadzonych w nich odpadów. 

Okresowo zgromadzone odpady przekazywane będą̨ do odzysku bądź́ do unieszkodliwiania 

uprawnionym odbiorcom zewnętrznym. Częstotliwość́ wywozu odpadów uzależniona będzie od ilości 

zbieranych odpadów.  

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK, procedura przyjmowania odpadów zbieranych 

selektywnie i godziny otwarcia określone będą̨ w Regulaminie PSZOK. Regulamin Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie umieszczony w na tablicy w widocznym miejscu w Punkcie oraz 

na stronach internetowych Inwestora. Przykładowy Regulamin Punktu stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego opracowania.  
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1.4 Lokalizacja planowanej inwestycji 
 
Lokalizacja: 

 

Lokalizacja 

Województwo: lubelskie 

Powiat: lubartowski 

Gmina: Serniki 

Jednostka ewidencyjna: 060812_2 Serniki 

Obręb ewidencyjny: 1 Brzostówka 

Nr działki ewidencyjnej: 151/4 

 

Wykaz działek ewidencyjnych i podmiotów oraz mapa ewidencyjna stanowią załącznik nr 2 do 

niniejszego opracowania. 

 

 

 
Rysunek 1. Lokalizacja na mapie Polski 

 
Rysunek 2. Lokalizacja na mapie województwa lubelskiego 
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Rysunek 3. Lokalizacja planowanej inwestycji 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcr7K5ooTNAhUsIJoKHeCrAMEQjRwIBw&url=http://www.zwiazekgmin.lubartow.bip-online.pl/&psig=AFQjCNElOAy3Igfs6-0f0KAnA9Vz2f4YBQ&ust=1464782573045570


 
  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Brzostówka, gmina Serniki 

 

Strona 7 z 31 

 
Rysunek 4. Działka ewidencyjna 151/4; obręb ewidencyjny 1_Brzostówka, Gmina Serniki 

 

1.5 Opis stanu istniejącego terenu inwestycji 
 
Stan prawny: 
 

Jednostka 
ewidencyjna 

Obręb 
ewidencyjny 

Nr działki 
ewidencyjnej 

Powierzchnia 
Własność 

[ha] [m2] 

060812_2 
Serniki 

1 Brzostówka 151/4 0,3469 3469 
GMINA SERNIKI 

WŚ. SERNIKI 
21-107 SERNIKI 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: 
 
Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa działka inwestycyjna obowiązują ustalenia Uchwały 
Rady gminy w Sernikach Nr XIV/42/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Serniki /Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 158, poz. 3278 z dnia 16 
października 2003 r. z późn. zm./ 
Zgodnie z ustaleniami powołanej Uchwały przedmiotowa działka nr 151/1 przeznaczona jest pod tereny 
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, mogrodniczych i terenach urządzeń obsługi 
komunikacji, oznaczone symbolem „25RU, KS”. 
Wypis i wyrys z MPZP stanowi załącznik nr 3 do niniejszego opracowania. 
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Szata roślinna: 

 

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji nie jest porośnięty drzewami czy krzewami, które 

wymagałyby wycinki w związku z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

 

Istniejące zagospodarowanie: 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu i znajdujące się na nim obiekty kubaturowe przedstawiono w 

dokumentacji „Inwentaryzacja architektoniczna” stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.   

Teren planowanej inwestycji w większości posiada nawierzchnię utwardzoną. Na terenie znajdują się 

zabudowa biurowo magazynowa, której częściowe wykorzystanie należy uwzględnić w ramach 

realizacji inwestycji .  

Część terenu planowanej inwestycji stanowią tereny zielone (trawnik).  

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w terminie poprzedzającym składanie 

ofert w celu określenia stanu technicznego obiektów budowlanych, nawierzchni oraz infrastruktury 

technicznej celem właściwego oszacowania kosztów realizacji prac związanych z budową PSZOK.  

 

1.6 Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych  
 

A. Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza miejscem wstępowania 

obszarów wodno-błotnych i poza obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

B. Obszary wybrzeży 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami wybrzeży. 

C. Obszary górskie i leśne 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami górskimi i 

leśnymi. 

D. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami objętymi 

ochroną, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych. 

E. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 

zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz 

pozostałe formy ochrony przyrody 

 Teren przeznaczony pod ww. inwestycję położony jest poza obszarami objętymi 

ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r., poz. 627 z późn. zm.) 

F. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenach, na których 

standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.  

G. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 
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 Inwestycja będzie zlokalizowana poza terenami mającymi znaczenie historyczne, 

kulturowe lub archeologiczne. 

H. Obszary przylegające do jezior 

 Teren przewidziany pod realizację inwestycji nie przylega do jezior. 

I. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

 Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

 

Obszary podlegające ochronie zlokalizowane najbliżej względem planowanej do realizacji inwestycji to: 

a. Obszar Natura 2000 – Specjalne Obszary Ochrony (SOO) – Brzeziczno 

­ Około 17 km w kierunku północno-wschodnim względem planowanej inwestycji 

b. Obszar Natura 2000 – Specjalne Obszary Ochrony (SOO) – Maśluchy 

­ Około 14 km w kierunku północno-wschodnim względem planowanej inwestycji 

c. Obszar Natura 2000 – Specjalne Obszary Ochrony (SOO) – Ostoja Parczewska 

­ Około 12 km w kierunku północnym względem planowanej inwestycji 

d. Obszar Natura 2000 – Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) – Lasy Parczewskie 

­ Około 8 km w kierunku północnym względem planowanej inwestycji 

e. Obszar Natura 2000 – Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) – Polesie 

­ Około 17 km w kierunku wschodnim względem planowanej inwestycji 

f. Poleski Park Narodowy 

­ Około 19 km w kierunku wschodnim względem planowanej inwestycji 

g. Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyckie 

­ Około 10 kim w kierunku wschodnim względem planowanej inwestycji 

h. Kozłowiecki Park Krajobrazowy  

­ Około 11 km w kierunku zachodnim względem planowanej inwestycji 

i. Lokalizację planowanej inwestycji względem obszarów chronionych przedstawiono w 

formie graficznej w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania. 

 

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP) Tyśmienica od źródeł do Brzostówki.. Mając na uwadze rodzaj i skalę 

planowanego przedsięwzięcia oraz działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko – 

eksploatacja przedmiotowego PSZOK nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na wody 

powierzchniowe. Lokalizację planowanej inwestycji w obrębie JCWP przedstawiono w załączniku nr 5 

do niniejszego opracowania. 

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 75 (zgodnie z podziałem na 172 cz. JCWPd). Mając na uwadze rodzaj i skalę 

planowanego przedsięwzięcia oraz działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko – 

eksploatacja przedmiotowego PSZOK nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na wody 

podziemne. Lokalizację planowanej inwestycji w obrębie JCWPd przedstawiono w załączniku nr 5 do 

niniejszego opracowania. 

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) nr 406. Mając na uwadze rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz 

działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko – eksploatacja przedmiotowego PSZOK nie 

będzie powodować negatywnego oddziaływania na wody podziemne. Lokalizację planowanej inwestycji 

względem GZWP przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania. 

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami szczególnego zagrożenia 

powodzią. 
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1.7 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  
 

 Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko [Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397]. 

 1 sierpnia 2013 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko wykreślono punkty zbierania odpadów. Zgodnie z nowym 

brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia, decyzja środowiskowa jest wymagana dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie „punktu do zbierania lub przeładunku złomu”. Ze 

zmiany tej wynika, iż punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których zbierane 

będą np. szkło, tworzywa sztuczne, papier, a nawet odpady elektryczne i elektroniczne czy 

odpady niebezpieczne, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jednak w przypadku, gdy w punkcie zbierane będą jakiekolwiek odpady złomu– decyzja ta 

będzie wymagana. W związku z eksploatacją planowanego do realizacji przedsięwzięcia nie 

będą zbierane odpady złomu.  

 Na podstawie opracowania „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – 

Przewodnik po rozporządzeniu – Suplement” [Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

Warszawa 2014 r.]: 

- § 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzania, wskazuje, iż do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się punkty do zbierania lub 

przeładunku złomu; 

- Przepis ograniczono merytorycznie, doprowadzając jego treść do zbieżnej z 

odpowiednim punktem dyrektywy EIA. Wcześniej obejmował punkty zbierania lub 

przeładunku wszelkich odpadów, a obecnie tylko złomu; 

- Cechy umożliwiające kwalifikację przedsięwzięcia 

 Jednym z elementów gospodarowania odpadami, w tym złomu, jest ich 

zbieranie, określane jako – art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach – 

gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym 

wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu 

odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe 

magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. „Punkty 

przeładunku złomu” stanowiące ogniowo w łańcuchu logistycznym i 

funkcjonujące przed miejscami odzysku lub unieszkodliwiania, wobec 

powyższej definicji również można określić mianem „punktu zbierania złomu”.  

 Za złom, na podstawie rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów, uznać 

należy m.in. odpady oznaczone kodem 17 04 (odpady i złomy metaliczne oraz 

stopów metali):  

 miedź, brąz, mosiądz (17 04 01), 

 aluminium (17 04 02), 

 ołów (17 04 03),  

 cynk (17 04 04),  

 żelazo i stal (17 04 05),  

 cyna (17 04 06), 

 mieszaniny metali (17 04 07),  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcr7K5ooTNAhUsIJoKHeCrAMEQjRwIBw&url=http://www.zwiazekgmin.lubartow.bip-online.pl/&psig=AFQjCNElOAy3Igfs6-0f0KAnA9Vz2f4YBQ&ust=1464782573045570


 
  

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Brzostówka, gmina Serniki 

 

Strona 11 z 31 

 odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (17 04 

09; odpad niebezpieczny), 

 kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 

niebezpieczne (17 04 10; odpad niebezpieczny),  

 kable inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11).  

 Złom to również jeden z rodzajów odpadów opisanych kodem 19 01 (odpady z 

termicznego przekształcania odpadów) – złom żelazny usunięty z popiołów 

paleniskowych (19 01 02). 

 W projektowanym kompleksie odbioru odpadów komunalnych nie będzie miało miejsca 

zbieranie złomu, a co za tym idzie nie zachodzi konieczność uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 W związku z eksploatacją planowanego do realizacji przedsięwzięcia nie będzie prowadzone 

przetwarzanie odpadów – nie będą prowadzone procesy odzysku ani unieszkodliwiania. W 

projektowanym kompleksie odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych prowadzone 

będzie zbieranie odpadów. W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. 

2013 poz. 21 z późn. zm.] 

- poprzez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich 

transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące 

do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany 

klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów; 

- poprzez przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, 

w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie; 

- poprzez odzysk rozumie się jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby 

odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które 

w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku 

którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub 

ogólnie w gospodarce; 

- poprzez unieszkodliwianie odpadów rozumie się proces niebędący odzyskiem, 

nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii. 

 Mając na uwadze powyższe, stwierdza się iż, planowane do realizacji przedsięwzięcie nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia – nie kwalifikuje się do żadnego z przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2010 

nr 213 poz. 1397 z późn. zm.]. 

 Celem uzyskania opinii (decyzji/postanowienia) właściwego organu administracyjnego w 

sprawie koniczności lub braku koniczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu 

Zbierania Odpadów Komunalnych (z selektywnej zbiórki) należy wystąpić z wnioskiem o 

wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia do którego 

należy załączyć Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia opisującą i charakteryzującą planowane 

zamierzenie inwestycyjne. 

 Mając na uwadze, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do 

przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko określonych w rozporządzeniu rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko [Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.] można spodziewać się, że organ 

właściwy do wydania DUŚ wyda decyzję orzekającą o umorzeniu postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Ustawa z 
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dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Art. 105 §1. Gdy 

postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, 

organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w 

całości lub w części). 

 

1.8 Warunki geologiczne, ukształtowanie terenu i warunki wodne 

 

Gmina Serniki leży w strefie peryferyjnej platformy wschodnioeuropejskiej. Przez północno-wschodnie 

krańce przebiega strefa dyslokacji tektonicznej oddzielająca obszar platformy od rowu lubelskiego. 

Przeważająca część gminy znajduje się w obrębie rowu lubelskiego. 

Obecnie na stan środowiska przyrodniczego największy wpływ wywierają utwory zdeponowane w 

górnej kredzie oraz trzecio- i czwartorzędowe. Mastrycht (kreda górna) reprezentowany jest głównie 

przez: margle, margle z wkładkami opok i gez. Głębokość występowania tych utworów pod 

powierzchnią terenu jest zróżnicowana w przedziale od 10 do 140 m. Największe głębokości występują 

w pradolinie Wieprza, zaś znacznie mniejsze na obszarze wysoczyzny. 

W wyniku silnej erozji plejstoceńskiej, która doprowadziła do odsłonięcia w wielu miejscach stropu 

kredy, utwory trzeciorzędowe nie tworzą jednolitej pokrywy. Z osadów oligoceńskich należy wymienić 

piaski i mułki glaukonitowe, gliny piaszczyste i iły. Utwory te odsłaniają się na powierzchni fragmentami 

poza obrębem dolin Wieprza lub występują pod cienką pokrywą osadów czwartorzędowych. 

Trzeciorzęd zalega warstwą do około 20 metrów. 

Utwory czwartorzędowe na wysoczyźnie mają miąższość do 20 m. Najbardziej rozpowszechnione są: 

gliny zwałowe, piaski i żwiry wodno-lodowcowe. W dolinie Wieprza osady czwartorzędu są bardzo 

zróżnicowane w wyniku zachodzących w tym okresie zmian klimatycznych. Wyróżniają się następujące 

serie osadów: bruk, piaski i piaski ze żwirami wodno-lodowcowymi, piaski i mułki rzeczne, torfy i gytie. 

Utwory holocenu występują głównie w czynnej i nieczynnej dolinie Wieprza. Są to przede wszystkim: 

piaski rzeczne, mady, mułki i torfy. Na wysoczyźnie spotyka się je w dolinach cieków oraz zagłębień 

bezodpływowych. 

 

Współczesna rzeźba gminy została uformowana w plejstocenie, a największy wpływ wywarło 

zlodowacenie środkowopolskie, szczególnie akumulacja glacjalna i fluwioglacjalna w stadiale 

warciańskim. Wyodrębniają się tu formy, będące efektem erozyjno-akumulacyjnej działalności wód, 

związane z utworami pochodzenia lodowcowego, wodno-lodowcowego, eolicznego i organicznego. 

Dominującym elementem morfologii są tarasy akumulacyjne zalewowe w dolinie Wieprza. Taras 

młodszy rzeki budują współczesne odsypy przykorytowe. Na jego powierzchni widoczne są wyraźne 

ślady odcięć erozyjnych i odsypów współczesnych z dzisiejszą geometrią koryta. Taras średni tworzą 

równiny z nielicznymi dobrze zachowanymi w rzeźbie zakolami małych meandrów. Taras starszy tworzą 

piaszczyste obszary ze śladami odsypów meandrowych, położone wewnątrz zakoli Wieprza. Powyżej 

poziomu tarasu starszego po obu stronach Wieprza występują fragmenty wysokiego tarasu 

erozyjnoakumulacyjnego. 

Powierzchnie tarasów oddzielają od siebie krawędzie i stoki, których wysokość wynosi od 5-10 m. Na 

odcinku od Czerniejowa do Lubartowa taras ten stanowi szeroką powierzchnię zrównania rzeźby 

plejstoceńskiej nadbudowanej serią piasków rzecznych. Spotyka się tu drobne zagłębienia 

bezodpływowe oraz rozległe obniżenia wypełnione torfami. 

U wylotu dolinek rozcinających wysoczyznę i taras nadzalewowy Wieprza powstało szereg stożków 

napływowych. W okolicy Woli Sernickiej piaski stożków napływowych rozległym wachlarzem pokrywają 

utwory tarasu nadzalewowego i wchodzą na równiny torfowe. 
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Wschodni fragment gminy to słabo zróżnicowana hipsometrycznie równina. Występują tu formy 

pochodzenia lodowcowego – płaty równiny moreny dennej oraz równiny moren martwego lodu z 

licznymi bezodpływowymi zagłębieniami wytopiskowymi. 

W obrębie równiny występują piaszczysto-żwirowe wypukłości terenu oraz nieliczne małe wydmy na 

południe od Brzostówki. 

 
Powierzchnia gminy Serniki leży w zlewni II rzędu rzeki Wieprz prawego dopływu Wisły. Na terenie 

gminy Wieprz płynie w kierunku NNW, a dopiero poza granicą gminy na wysokości Lubartowa 

skierowuje swój bieg bardziej ku północy. Odcinek od Czerniejowa do Lubartowa posiada wyraźne 

cechy przełomu, który powstał na skutek wcięcia się rzeki w trudnozmywalne gytie i torfy interglacjału 

mazowieckiego oraz wodnolodowcowe żwiry i pospółki. Utwory te uniemożliwiają poprzeczny ruch 

koryta przez co jest ono na znacznych odcinkach prostolinijne. Na pozostałych odcinkach Wieprz 

charakteryzuje się obecnie meandrującym typem rozwinięcia koryta. Bezpośrednio przy rzece znajdują 

się nieliczne starorzecza w różnym stopniu zarośnięte, częściowo wypełnione wodą. Rzeka wcina się 

w najmłodszą terasę zalewową na głębokości 1,5-3,0 m. 

 
Na terenie gminy Wieprz nie posiada bezpośrednich dopływów. Ciek biorący początek w Wólce 

Zabłockiej odprowadza wody do Wieprza poza granicą gminy na północ od Chlewisk. 

Niewielki fragment powierzchni gminy jest odwadniany przez rzekę Piskornicę, lewy dopływ Tyśmienicy. 

Rzeka na odcinku 1 km stanowi granicę z gminą Ostrów Lubelski. 

Obszar wód powierzchniowych powiększają doły potorfowe, sieć rowów melioracyjnych, obecnie w 

okresach posuch przeważnie bez wody oraz małe stawy. 

Największe skupisko tych zjawisk znajduje się w nieczynnej dolinie Wieprza (okolice Nowej Woli). 

Płytkie wody podziemne na terenie gminy występują w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych 

i kredowych. 

Głębokość występowania pierwszego poziomu wodonośnego jest zróżnicowana i uzależniona od 

rzeźby terenu i położenia względem koryta rzeki Wieprz. Główne znaczenie w gospodarce wodnej 

odgrywa poziom wód w utworach czwartorzędowych i kredowych, który stanowi podstawowe źródło 

zaopatrzenia ludności w wodę. 

Wody związane z utworami trzeciorzędowymi mają znaczenie lokalne (występują w kilku odizolowanych 

płatach). W obrębie gminy utwory trzeciorzędowe (piaski i mułki galukonitowe) nie są oddzielone od 

nadległych utworów czwartorzędowych warstwą izolującą, toteż należy przypuszczać, że tworzą jeden 

wspólny zbiornik trzeciorzędowo czwartorzędowy. 

Na obszarze gminy wyodrębniono dwa rejony hydrogeologiczne. 

Pierwszy związany z doliną Wieprza - gdzie główny poziom użytkowy stanowią utwory czwartorzędowe, 

drugi pozadolinny - gdzie główny poziom wodonośny występuje w marglach i wapieniach kredy. 

Są to wody szczelinowe i warstwowo-szczelinowe. Głębokość występowania wody poziomu kredowego 

ściśle związana jest z ukształtowaniem stropu utworów kredy górnej. 

Na południe od Wólki Zabłockiej oraz na północny-wschód od linii Wola Sernicka i Nowa Wola w glinach 

zwałowych występują wody zawieszone. 

 

 

Do Wykonawcy należy, by określić warunki geotechnicznie zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 

463). 
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Geotechniczne warunki posadawiania ustala się w szczególności w oparciu o bieżące wyniki badań 

geotechnicznych gruntu, analizę danych archiwalnych, w tym analizę i ocenę dokumentacji 

geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania 

się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących podłoża badanego terenu i jego otoczenia. 

 

Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego: 

 Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych 

może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie 

analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy 

wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych. 

 Dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badań, poza 

badaniami, o których mowa w ust. 2, powinien być zależny od przewidywanego stopnia 

skomplikowania warunków gruntowych oraz specyfiki i charakteru obiektu budowlanego lub 

rodzaju planowanych robót geotechnicznych oraz określać: 

o rodzaj gruntów; 

o fizyczne i mechaniczne parametry gruntu takie jak: kąt tarcia wewnętrznego, spójność, 

wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, moduł ściśliwości lub odkształcenia, uzyskane 

w badaniach laboratoryjnych lub w terenie, w szczególności za pomocą takich metod 

jak: 

 sondowania statyczne i dynamiczne, 

 badania presjometryczne i dylatometryczne, 

 badania sondą krzyżakową, 

 badania próbnych obciążeń gruntu; 

o w zależności od potrzeb fizykochemicznych – właściwość wód gruntowych. 

 Dla obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badań należy dodatkowo 

uzupełnić badaniami niezbędnymi do przeprowadzenia obliczeń analitycznych i numerycznych 

dla przyjętego modelu geotechnicznego podłoża, w uzgodnieniu z wykonawcą 

specjalistycznych robót geotechnicznych. 
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1.9 Planowane zagospodarowanie terenu 
 
Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 1 Projekt Zagospodarowania 
Terenu- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- Brzostówka, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.  
 
 
W ramach prac projektowych należy zaprojektować plac o nawierzchni utwardzonej (możliwe 
wykorzystanie istniejących nawierzchni) na którym zlokalizowane zostaną pojemniki na odpady 
przeznaczone do zbierania co najmniej następujących frakcji: 
 

Lp. Frakcja odpadów 

1 Opakowania z papieru i tektury 

2 Opakowania ze szkła 

3 Opakowania z tworzyw sztucznych 

4 Tworzywa sztuczne 

5 Opakowania wielomateriałowe 

6 Zmieszane odpady opakowaniowe 

7 Opakowania z tekstyliów, odzież i tekstylia 

8 Opakowania z drewna i drewno 

9 Odpady budowlane i rozbiórkowe 

10 Odpady wielkogabarytowe 

11 Zużyte opony 

 
 

Przestrzeń którą planuje się przeznaczyć na plac gdzie ustawione będą pojemniki i kontenery 

stanowiące wyposażenie PSZOK znajduje się naprzeciwko istniejącego obiektu magazynowego 

zlokalizowanego we wschodniej części terenu przeznaczonego na realizację inwestycji na aktualnie nie 

zagospodarowanym terenie zielonym, aktualnie częściowo wykorzystywanym jako plac składowy 

przedstawionym na zdjęciu poniżej.  
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Fot. 1 

 
 
Dodatkowo przewidziano możliwość zlokalizowania części kontenerów na istniejącym utwardzonym 
placu. Teren planowanej inwestycji w większości ma nawierzchnię utwardzoną. Zaleca się w ramach 
prac przedprojektowych przeprowadzenie weryfikacji stanu technicznego nawierzchni i zaplanowanie 
jej częściowych napraw jeżeli będzie to konieczne dla poprawnej i bezpiecznej eksploatacji PSZOK. 
 
Obiekt socjalno-biurowy planuje się zlokalizować przy istniejącym wjeździe na teren działki po prawej 
stronie w obiekcie kontenerowym.  
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Magazyn odpadów niebezpiecznych oraz ZSEiE planuje się zlokalizować w istniejącym obiekcie 
magazynowym o konstrukcji murowanej z pokryciem z blachy trapezowej. Wnętrze obiektu 
przedstawiono na poniższym zdjęciu.  
 
 

 
Fot. 2 

 
Wjazd na teren PSZOK będzie odbywał się istniejącym wjazdem aktualnie wykorzystywanym przez 
najemcę obiektu.  

 
Minimalny zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji niniejszego kontraktu po stronie 
prac budowlanych i dostaw przedstawiono poniżej:  

 Montaż na wjeździe bramy przesuwnej o szerokości co najmniej 6m z napędem elektrycznym 

z możliwością zdalnego sterowania,  

 Montaż budynku socjalno-biurowego kontenerowego,   

 Wykonanie placu składowego dla kontenerów i pojemników,  

 Remont i modernizacja istniejącego obiektu magazynowego w celu przystosowania do funkcji 

magazynu odpadów niebezpiecznych oraz ZSEiE, 

 Wykonanie niezbędnych napraw istniejącej nawierzchni,  

 Wydzielenie niezależnej instalacji elektrycznej dla potrzeb PSZOK,  

 Wyposażenie PSZOK w niezbędne pojemniki, kontenery, regały, oraz wagę elektroniczną 

zlokalizowaną w magazynie odpadów niebezpiecznych,  

 Wykonanie nasadzeń zielenią izolacyjną, 

 Wyposażenie terenu w niezbędne tablice informacyjne.  

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie 
projektowania musi wykazać́, że zaproponowane zmiany są̨ dla Zamawiającego korzystniejsze pod 
względem użytkowym (funkcjonalność́, oszczędność́ energetyczna, estetyka itp.). W przypadku 
stwierdzenia, że propozycja zmian nie polepsza cech użytkowych, o których mowa powyżej 
Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian. 
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2. Opis wymagań wobec przedmiotu zamówienia 
 

2.2 Wymagania szczegółowe odnośnie dokumentacji projektowej 

 
Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę̨, obejmuje w szczególności: 

 Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokościowe i 

sporządzenie aktualnych map do celów projektowych oraz opinie geotechniczne do celów 

projektowych, w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projekty prac geologicznych 

(jeżeli będą̨ wymagane), dokumentacje geotechniczne, dokumentacje archeologiczne (jeżeli 

będą wymagane), szczególnie w aspekcie wyprzedzających ratowniczych badań 

archeologicznych, inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy, itp. (o ile będzie wymagane).  

 Opracowanie koncepcji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;   

 Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych 

uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 

lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę. 

 Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż (technologicznej, 

architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym sieci zewnętrzne i instalacje 

wewnętrzne: wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacja, ppoż., elektryczna i 

teletechniczna i inne niezbędne), spełniające wymagania polskich przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz 

posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.   

 Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót.  

 Opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów  i instalacji 

i urządzeń́ PSZOK.   

 Opracowania dla PSZOK instrukcji ppoż. 

 Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 

przekazanie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.   

 

Projekt budowlany ma, zawierać́:    

 Projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno- 

wysokościowej, obejmujący: określenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejących i 

projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania ścieków, układ   

komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, 

rzędnych wysokościowych i odległości.  

 Projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę̨ i konstrukcję obiektu, jego 

charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane rozwiązania techniczne,  a 

także materiałowe.   

 Stosowne do potrzeb oświadczenia o zapewnieniu dostaw, wody i odbioru ścieków oraz  o 

warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.   

 W zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów.   

 Inne dokumenty, opracowania jakie okażą się niezbędne w wyniku przyjętych przez 

Wykonawcę rozwiązań projektowych.  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Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do realizacji robot budowlanych.   

 

Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w jeżyku polskim, stosując zasady 

wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w obowiązujących normach. Projekty 

należy wykonać w min. 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, 

oprawiony w okładkę̨ formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 

1 egz. edycji cyfrowej (zapisane na nośniku). Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie 

PDF oraz w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze 

kalkulacyjne – format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać́ aktywne formuły). Podstawę̨, 

do wykorzystania projektów do celów budowlanych, będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków, 

w formacie papierowym.  
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu – Instrukcję eksploatacji obiektów, która ma 

zawierać:    

 charakterystykę̨ podstawową obiektów budowlanych,  

 instrukcje stanowiskowe BHP,   

 wykaz dostarczonego sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym modelem  i 

numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym,   

 harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia,   

plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoż.,  

 założenie i wypełnienie książek obiektów budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.   

Wykonawca skompletuje wymagane prawem budowlanym dokumenty niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz 

dokumentacje powykonawczą i przekazie Zamawiającemu w celu uzyskania ww. pozwolenia. 

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwiązania architektoniczne, techniczne i 

komunikacyjne mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę̨ pracy przyszłej załogi oraz zapewnić 

wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.  Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów 

budowlanych i wyposażenia technologicznego, funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o 

niskiej energochłonności i możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spełniających wymagany efekt 

ekologiczny, a także   łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń oraz funkcjonowania 

infrastruktury planowanej inwestycji.  

 
Dokumentacje Projektowe wymagają̨ stosownych protokołów odbioru ze strony Zamawiającego. Celem 

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do 

Protokołów przekazania prac projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac.  

 

Odbiór bez uwag lub nie wniesienie uwag w ciągu 14 dni, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie 

z: postanowieniami Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo 

budowlane. Proces odbioru będzie obejmować w szczególności:  

sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości,  

sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją – pozwolenie na budowę̨, 

zapisami SIWZ, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki,  zobowiązane do udziału w 

procesie inwestycyjnym.   

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że będzie do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu 

Okresu Zgłaszania Wad. W razie konieczności (problemy eksploatacyjne, wynikające ze złego 

zaprojektowania) zapewni również̇ bezpłatny nadzór autorski do końca ww. okresu.  Wykonawca w 
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terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu  wady/usterki ma 

obowiązek usunąć zgłoszoną wadę/usterkę aż do momentu osiągniecia właściwego stanu.   

   

 

2.2 Wymagania szczegółowe odnośnie przygotowania terenu budowy 
 
Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczą projektowania i wykonania robot związanych z 

przygotowaniem terenu pod budowę i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe, wycinkę drzew i 

krzewów, karczowanie oraz usuniecie warstwy humusowej wraz z pracami towarzyszącymi, oraz inne 

związane z realizacją inwestycji.   W zakresie prac projektowych, dot. niniejszego PFU, Wykonawca 

opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany, projekty wykonawcze 

poszczególnych obiektów i branż oraz ponadto nw. projekty, uzupełniające dokumentację projektową, 

w zakresie niezbędnym do realizacji robot:    

 projekt odwodnienia wykopów związanych z budową obiektów, sieci zewnętrznych, jeżeli 

zajdzie taka konieczność,   

 projekt budowy umocnień́ wykopów związanych z budową obiektów i sieci zewnętrznych,   

 projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych  

obiektów oraz sieci zewnętrznych,   

 projekt organizacji i technologii wykonania robot – jeżeli zajdzie taka konieczność,   

 inne niewymienione projekty, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu  zamówienia. 

  

Projekty te mają być opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy, przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe.  Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia 

istniejących obiektów budowlanych oraz fragmentów sieci, stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, 

w sposób bezwzględnie chroniący je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot ziemnych i 

budowy projektowanych obiektów, uzbrojenia terenu, odbudowy nawierzchni drogowej oraz 

zabezpieczenia roślinności nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi.   

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robot, sporządzi i przedłoży do zatwierdzenia 

Zamawiającemu koncepcję zagospodarowania terenu budowy, która będzie obejmować m.in. plan 

zagospodarowania terenu robót dla inwestycji, zawierający (w przypadku takiej potrzeby) następujące 

elementy:  

 organizację ratowniczych robót archeologicznych,   

 organizację robót budowlanych,   

 zabezpieczenie interesów osób trzecich,   

 warunki bezpieczeństwa pracy,   

 zaplecze dla potrzeb budowy,   

 ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni,   

 likwidacja zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją (wycinka i karczowanie drzew  i 

krzewów – w przypadku takiej potrzeby),   

 usuniecie warstwy glebowej (humusu),   

 wykonanie robot ziemnych, pod docelowe ukształtowanie terenu, fundamentów i uzbrojenia  

terenu.  

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:  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 tymczasowe lub docelowe ogrodzenie terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości min. 2,00 

m),  

 tablicę informacyjną budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),  

 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z wykopu 

i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),  

 tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 

budowy (wymagania standardowe),   

 tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty 

prefabrykowane systemowe, nie wymagające fundamentowania),  

 

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 01.06.2004 r., w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481), 

uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, w których zgodnie z projektem technologii i 

organizacji robot zamierzałby prowadzić roboty budowlane.  Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

należy wykonać́ roboty przygotowawcze oraz niezbędne badania i opracowania geotechniczne oraz 

archeologiczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać́ szczególną uwagę̨ na zabezpieczenie 

istniejących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, zieleni, urządzenia drogowe, cieki 

wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, cieplne, 

telekomunikacyjne).  Wykonawca odpowiedzialny jest za utworzenie pod potrzeby budowy osnowy 

geodezyjnej.  Wykonawca przeprowadzi konieczną wycinkę drzew, po uzyskaniu niezbędnej Decyzji 

zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów. Wykonawca ma obowiązek ująć́ w Ofercie cenowej koszt 

wycinki (zagospodarowanie karczunku we własnym zakresie).  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w terminie min. 2 tygodni przed planowanym 

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, wstępny projekt zagospodarowania terenu wraz z 

podaniem powierzchni terenu w podziale na: powierzchnię dróg i placów, powierzchnię budynku, wiaty, 

długości sieci itp., do akceptacji przez Zamawiającego.  

Roboty zanikające (sieci) wymagają̨ stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie przed 

zasypaniem wykopów).  Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej 

wydajności. Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Grunty o małej nośności, występujące w poziomie 

posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.   Wykonane 

roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć́ przez destrukcyjnym działaniem 

wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji, 

odwodnień wgłębnych tymczasowych. Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed 

dopływem wód gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze 

tymczasowym.  

Po zakończeniu robot zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio 

urządzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu.  

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego (WZ), wymagają odbiorów ze strony 

Zamawiającego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, wpisem 

do dziennika budowy, przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia, dokumentację 

powykonawczą robot. Odbiór bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania robot, zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.  

Proces odbioru obejmować będzie w szczególności:  
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 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności oraz pomiarów i badań 

kontrolnych,   

 sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,   

 sprawdzenie wykonania robot ziemnych i inżynieryjnych pod względem wymaganych  

parametrów technicznych.   

 

2.3 Wymagania szczegółowe odnośnie architektury, konstrukcji i wykończenia 

 

Ustalenia, zawarte poniżej, dotyczą wymagań w stosunku do rozwiązań architektoniczno -

konstrukcyjnych, które determinują także rozwiązania wykończeniowe. Ustalenia dotyczą robót 

betonowych, stalowych, murowych w tym robót montażowych oraz robót wykończeniowych. W zakresie 

prac projektowych towarzyszących. 

Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty wykonawcze, 

uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, w tym:   

  −  projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót,   

  −  projekt deskowań i rusztowań,   

  −  projekt organizacji i technologii robót montażowych,   

  −  projekty i receptury mieszanek betonowych,   

  −  projekty warsztatowe elementów konstrukcji budowli,   

  −  projekty posadowień obiektów technologicznych,   

                   −  inne projekty.   

 

2.3.1. Budynek socjalno-biurowy 
 
Lokalizację zaplecza socjalno-biurowego planuje się w kontenerze.  

Kontener powinien posiadać zaplecze socjalne i spełniać aktualne wymogi przepisów. Do kontenera 

należy doprowadzić niezbędne przyłącza wody, energii elektrycznej oraz sanitarne.  

Kontener socjalno – biurowy powinien spełniać następujące warunki:  

 

Warunki ogólne:  

 Kontener socjalno biurowy powinien spełniać warunki ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Powinien być przystosowany pracy całorocznej,   

 Powinien umożliwiać obsługę̨ operatora wagi w oddzielnym pomieszczeniu z okienkiem 

podawczym,  

 Powinien zabezpieczać, w oddzielnych pomieszczeniach, cześć socjalną dla dwóch 

pracowników.  Część socjalna powinna składać się z szatni przepustowej tj.: części szatni 

przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz części szatni 

przeznaczona na odzież własną pracowników. Obie części szatni powinny być przedzielone 

zespołem sanitarnym z natryskiem. Ponad to cześć socjalna powinna zawierać ubikację z 

miską ustępową i umywalkę   

 Maksymalne zewnętrzne wymiary kontenera 2,5 m x 12 ,0 m  

 Minimalne zewnętrzne wymiary kontenera 2,5 m x 6 m  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 Wysokość wewnętrzna pomieszczeń 2,5 m   

Warunki szczególne:    

 Konstrukcja: szkielet ze stalowych profili, spawana konstrukcja podłogi stropodachu, 

dodatkowo  stalowe słupy w narożach. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych farbami 

podkładowymi i  antykorozyjnymi.   

 Podłoga: od dołu blach trapezowa, styropian grubości 100 mm, płyta OSB 25 mm, wykładzina 

PCV,   

 Stropodach: warstwowy, pokryty od zewnątrz blachą ocynkowaną na płycie wiórowej, a od 

środka  pokryty blachą ocynkowaną lakierowaną, paraizolacja z folii polietylenowej, ocieplenie 

wełna  mineralna grubości min. 100 mm, odprowadzenie wody deszczowej w rurach PCV na 

zewnątrz,  

 Ściany: wykonane warstwowo – na zewnątrz blacha ocynkowana lakierowana, w środku 

styropian  grubości min. 100 mm, elewacja wewnętrzna blacha ocynkowana lakierowana. 

 Okna: PCV, białe w ilościach i wymiarach minimalnych: 1165mm x 1135 mm (uchylno -

rozwierane)  – min. 3 sztuki, 565 mm x 535 mm (uchylne) – min. 2 sztuki,  

 Drzwi zewnętrzne: metalowe, izolowane o wymiarach 900 cm x 2000 mm,   

 Drzwi wewnętrzne: płycinowe, łazienkowe izolowane o wymiarach 900 cm x 2000 mm , 

 Instalacje wewnętrzne: instalacja grzewcza (grzejniki elektryczne 4 sztuki), oświetlenie 

(rozdzielnia  elektryczna wewnętrznej instalacji oświetleniowej, oprawy oświetleniowe 

świetlówkowe 2x36 W – 4 sztuki, jedna żarowa), rozprowadzona instalacja wodna i 

kanalizacyjna, wentylacja (dwa wentylatory ścienne), instalacja alarmowa.   

 Wykonawca przed dostawą przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt kontenera 

socjalno- biurowego (rzut z góry), który przedstawiać będzie układ pomieszczeń́ z ich opisem i 

zasadnicze elementy wymaganego wyposażenia kontenera.   

 Wykonawca dokona montażu kontenera na podłożu z kostki betonowej. Ewentualne elementy 

fundamentowe Wykonawca zamontuje na własny koszt, bezpodatkowego wynagrodzenia. 

 Gwarancja: 36 miesięcy,   

    

2.3.2. Plac składowy kontenerów 
 
Jest to plac manewrowy dla pojazdów odbierających napełnione kontenery oraz dla postoju kontenerów. 

Plac o nawierzchni szczelnej , ograniczony krawężnikiem betonowym wyniesionym , z ukształtowanymi 

spadkami umożliwiającymi jego odwodnienie.  

 

Poniżej przedstawiono przykładową konstrukcję nawierzchni placu manewrowego na podłożu G1 o 

module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 120 MPa.  

 

Warstwa  Materiał  Grubość warstwy w cm  

Warstwa ścieralna  Kostka brukowa betonowa  8 

Warstwa wiążąca  
Podsypka cementowo-
piaskowa  

3-5 

Podbudowa  
Kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie  

25 

Podłoże gruntowe grupy G1  
Doprowadzenie do podłoża G1 
wg recepty opracowanej przez 
Wykonawcę 

Wg wyliczeń  
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Powyższe konstrukcje stanowią̨ propozycję, dopuszcza się̨ ich zmianę̨ i indywidualne projektowanie 

grubości warstw nawierzchni pod warunkiem zachowania nośności.  

 

Jako iż część terenu przeznaczonego na lokalizację placu jest utwardzona dopuszcza się wykorzystanie 

przez Wykonawcę istniejącej nawierzchni jako nawierzchnię docelowej jeżeli Wykonawca zagwarantuje 

możliwość jej dalszej bezproblemowej eksploatacji i obejmie ją gwarancją . W tym celu zaleca się 

przeprowadzenie wizji w terenie w terminie poprzedzającym składanie ofert celem zapoznania się ze 

stanem nawierzchni. Nowo projektowana część placu powinna posiadać szczelną utwardzoną 

nawierzchnię i dodatkowo być wydzielona od terenów czynnych biologicznie krawężnikiem.  

 

Każdy kontener i pojemnik musi posiadać odpowiednie oznaczenie w postaci odpowiedniego tabliczki 

z nadrukiem. Wielkość nadruku dla kontenerów i pojemników ustawionych na zewnątrz musi zapewniać́ 

odczytanie treści z odległości minimum 5 m, ze wskazaniem frakcji i rodzajów zbieranych odpadów oraz 

pouczeniem, których odpadów nie należy wrzucać́ do danego pojemnika, np. pojemnik na szkło 

opakowaniowe (15 01 07 – Opakowania ze szkła, 20 01 02 – Szkło) winno zawierać́ tablicę z informacją 

o zakazie wyrzucania szkła płaskiego z budów i remontów, szyb samochodowych itd. Treść́ wszystkich 

tablic musi zostać́ ustalona z Zamawiającym.  

Plac przeznaczony dla mieszkańców dostarczających odpady (mieszkańcy gminy) stanowić́ będzie plac 

postojowy i obszar wyładunku i załadunku odpadów innych niż niebezpieczne. Dowożone odpady, będą 

rozładowywane wrzucane do kontenerów ustawionych na powierzchni placu.  

Mieszkańcy gminy, będą dostarczać i umieszczać odpady, według wydzielonego rodzaju frakcji do 

odpowiednich kontenerów i pojemników stanowiących wyposażenie Punktu. Odpady dostarczone na 

terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będą czasowo magazynowane, po 

czym zostaną̨ przetransportowane do dalszej przetwarzania - w pierwszej kolejności ponownego użycie, 

recyklingu i odzysku innymi metodami. 

Przewiduje się̨ postój kontenerów do magazynowania m. innymi odpadów:  

- wielkogabarytowych  

- odpadów zielonych  

- surowców wtórnych ( papier , tworzywa sztuczne, szkło)  

- odpadów metalowych 

- opon,   

- szkła,  

 

Kontenery zostaną̨ zaopatrzone w tablice informacyjne odnośnie gromadzonego asortymentu.  

 

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych – jeżeli projektant uzna za konieczne należy odprowadzić 

do kanalizacji deszczowej, zbiornika bądź studni chłonnej itp. Po ich wcześniejszym oczyszczeniu w 

separatorze 
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2.3.3. Magazyn Odpadów Niebezpiecznych 
 
Przewiduje się lokalizację magazynu odpadów niebezpiecznych w pomieszczeniu magazynowym 

zlokalizowanym w budynku stanowiącym zespół magazynów, aktualnie wykorzystywanym na potrzeby 

najemcy terenu.  

Wykonawca musi zweryfikować stan techniczny obiektu celem określenia zakresu prac koniecznych do 

wykonania . 

Minimalny zakres prac budowlanych związanych z modernizacją tego obiektu obejmuje: 

- wymianę konstrukcji wsporczej dachu,  

- renowację bądź wymianę pokrycia dachowego. Na pokrycie dachowe Wykonawca udzieli gwarancji.  

- renowację wnętrza,  

- wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych,  

- wykonanie elewacji zewnętrznej obiektu,  

- wymianę elementów stolarki w zakresie niezbędnym do przystosowania obiektu do określonej funkcji,  

 

 

Magazyn odpadów niebezpiecznych przyjmuje odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego. W 

magazynie odpady są gromadzone do momentu uzyskania partii transportowej danego rodzaju 

odpadów, a następnie kierowane są do specjalistycznych odbiorców, którzy prowadzą dalsze ich 

zagospodarowanie lub unieszkodliwianie. 

Magazyn będzie służył do zbierania odpadów takich jak np. : 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

- termometrów rtęciowych   

- świetlówek i żarówek energooszczędnych   

- zużytego oleju silnikowego  

- filtrów olejowych   

- starych farb i rozpuszczalników   

- baterii i akumulatorów   

- środków i odczynników chemicznych   

- przeterminowanych leków i in.   

 

Magazyn należy wyposażyć w niezbędne regały i opakowania służące do przechowywania zbieranych 

odpadów. Magazyn należy wyposażyć również w zestaw sorbentów oraz niezbędne środki ochrony 

osobistej dla pracownika obsługującego magazyn.  

 

Do przechowywania odpadów niebezpiecznych powinno się stosować odpowiednie urządzenia 

magazynowe: 

dla odpadów w postaci stałej – regały z pojemnikami przystosowanymi do przechowywania określonego 

rodzaju odpadów,  

dla odpadów w postaci ciekłej – szczelne pojemniki ustawione na wannach przechwytujących,  

Wszelkie pojemniki i wyposażenie magazynu musza być wykonane z materiałów odpornych na 

działanie składników odpadów do przechowywania których będą przeznaczone.  
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Pojemniki te powinny posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym 

rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynności załadunkowych oraz rozładunkowych. 

 

Dodatkowo należy przewidzieć możliwość magazynowania odpadów ZSEiE. W tym celu należy 

wyposażyć magazyn w stosowne regały oraz przejezdną drabinę magazynową umożliwiającą 

bezpieczną i bezproblemową obsługę powierzchni magazynowej. 

 

Magazyn należy wyposażyć w wagę elektroniczną o wielkości platformy co najmniej 60x50 cm z szalą 

wykonaną z wysokiej jakości stali odpornej na korozję. Waga powinna mieć możliwość prac przy 

maksymalnym obciążeniu 150 kg, minimalnym obciążeniu 1kg oraz dokładność pomiaru 50g. Waga 

powinna posiadać funkcję tary oraz funkcję samodzielnego wyłączania się w czasie kiedy nie jest 

używana.  

 

2.3.4. Ogrodzenie terenu 
 
Teren przeznaczony pod inwestycję leży na obszarze ogrodzonym . Przewiduje się konieczność 

wygrodzenia terenu samego PSZOKa od pozostałego terenu zajętego przez zabudowania nie 

wchodzące w skład przyszłego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Decyzję o 

ewentualnym wygrodzeniu terenu nienależącego do PSZOKa należy podjąć na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej w porozumieniu z Zamawiającym. W przypadku gdyby stan techniczny 

istniejącego ogrodzenia nie zapewniał należytego zabezpieczenia terenu PSZOK przed dostępem osób 

nieupoważnionych należy dokonać jego napraw bądź wymiany. Wjazd należy wyposażyć w przesuwną 

bramę z napędem elektrycznym.  

 

2.3.5. Oświetlenie terenu 
 
Przewiduje się̨ oświetlenie z zastosowaniem np. opraw sodowych montowanych na słupach i 

budynkach. Przy projektowaniu oświetlenia należy zwrócić uwagę na zastosowanie 

energooszczędnych i trwałych źródeł światła. 

 

2.3.4. Tereny zielone 
 
Na terenie nie zajętym pod infrastrukturę̨ stacji przewiduje się̨ wykonanie zieleni izolacyjnej od strony 

istniejącego ogrodzenia pomiędzy terenem PSZOK, a drogą gminną oraz stacją paliw.   

 

2.4  Wymagania szczegółowe odnośnie sieci i instalacji wewnętrznych 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą̨ wykonania i odbioru robót 

polegających na przebudowie i/lub przyłączeniu, w odniesieniu do:  

 sieci wodociągowej i p.poż. 

 sieci kanalizacji deszczowej,  

 sieci kanalizacji sanitarnej,  

 sieci teletechnicznych,  

 sieci elektrycznej, 

oraz dotyczą̨ wykonania i odbioru:  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 instalacji wodociągowej,   

 instalacji p.poż.,   

 instalacji kanalizacyjnych,   

 instalacji centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej,  

 instalacji elektrycznej,  

 instalacji telekomunikacyjnej,  

 instalacji wentylacji.   

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie wymagane przyłącza dla planowanej inwestycji zgodnie z 

uzyskanymi warunkami technicznymi dostawców mediów. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z 

istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowując je do nowej 

zabudowy. Przebudowę̨ istniejącego uzbrojenia, należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy 

oraz warunki właścicieli poszczególnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie 

jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci i przyłączy, 

nie będą podlegać dodatkowej wycenie.  Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie 

przyjętej technologii, kubatur i rozwiązań technicznych, Wykonawca wystąpi o:   

oświadczenia zapewnienia dostawy mediów/odbioru ścieków,   

uzgodnienie w zakresie ochrony zieleni,  

określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,  

­ inne, niezbędne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami. 

 

2.5 Wymagania szczegółowe- opis technologii 

 
Przedsięwzięcie polegające na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie 

stanowić uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów w zakresie, którego nie obejmuje 

„tradycyjna” zbiórka .PSZOK ma za zadanie wypełnić lukę w istniejącym systemie zbiórki odpadów 

komunalnych. Włączony zostanie dodatkowy element, który umożliwi m.in. zbiórkę 

wielkogabarytowych, ZSEE, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów budowlano- remontowych. 

Odpady te stanowią największy problem dla mieszkańców, ze względu na swoje rozmiary i/lub 

właściwości.  

Przewidziane wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz rozplanowany czas pracy PSZOK 

zapewni jego funkcjonowanie w najbardziej optymalny sposób. Odpowiednio zaprojektowany magazyn 

oraz dobrane kontenery i pojemniki, zagwarantują zbiórkę praktycznie wszystkich rodzajów odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych, które nie powinny znaleźć́ się̨ w strumieniu zmieszanych 

odpadów komunalnych, a jednocześnie ich odbiór nie jest przewidziany w funkcjonującym obecnie 

systemie selektywnej zbiórki odpadów na danym terenie.  

Do PSZOK każdy mieszkaniec gminy lub przedsiębiorca będzie mógł oddać niżej wymienione odpady:  

 
Tabela 1. Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK 

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Frakcja odpadów 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Opakowania z papieru i 
tektury 2 20 01 01 Papier i tektura 

3 15 01 07 Opakowania ze szkła 
Opakowania ze szkła 

4 20 01 02 Szkło 

5 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

6 20 01 39 Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne 
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7 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 
Opakowania 
wielomateriałowe 

8 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

9 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 
Opakowania z tekstyliów, 
odzież i tekstylia 

10 20 01 10 Odzież 

11 20 01 11 Tekstylia 

12 15 01 03 Opakowania z drewna Opakowania z drewna i 
drewno 13 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

14 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

Odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

15 17 01 02 Gruz ceglany 

16 17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 

17 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

18 17 02 02 Szkło 

19 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

20 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

21 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 
01 i 17 06 03 

22 17 08 02 
Materiały budowlane zawierające gips inne niż 
wymienione w 17 08 01 

23 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03 

24 20 03 99 Tworzywa sztuczne 

25 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Odpady wielkogabarytowe 

26 16 01 03 Zużyte opony Zużyte opony 

27 20 01 13* Rozpuszczalniki Rozpuszczalniki 

28 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
Detergenty 

29 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

30 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 Oleje i tłuszcze 

31 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne  Oleje jadalne 

32 20 01 27* 
Farby, tusze, fary drukarskie , kleje, lepiszcze i 
żywice zawierające substancje niebezpieczne 

Farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice 33 20 01 28 

Farby, tusze, fary drukarskie , kleje, lepiszcze inne 
niż w 20 01 27 

34 20 01 19 Środki ochrony roślin 

Środki ochrony roślin 
35 20 01 80 

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 
19 

36 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości po 
substancjach niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 37 15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego 
(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 

38 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe  

Zużyte baterie i akumulatory 

39 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 

40 20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 
akumulatory zawierające te baterie 

41 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

42 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

43 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 
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44 20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 
33 

45 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki danych 
Magnetyczne i optyczne 
nośniki informacji 

46 20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 
rtęć 

Termometry rtęciowe, lampy 
fluorescencyjne 

47 20 01 32* Leki inne niż wymienione w 20 01 31 
Przeterminowane leki 

48 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

49 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

50 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki  

51 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21 

52 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

53 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 

Inne niewymienione odpady 
frakcje zbierane w sposób 
selektywny (popioły i żużle) 

 

 

Przekazujący dostarcza odpady do punktu we własnym zakresie, na swój koszt w godzinach pracy 

obiektu (od poniedziałku do soboty). Odpady będą przyjmowane od mieszkańców bezpłatnie w ilościach 

wskazujących na wytwarzania ich wyłącznie w gospodarstwach domowych. Odpady od 

przedsiębiorców przyjmowane będą̨ za opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem ustalonym dla 

PSZOK. Przyjmowane odpady będą̨ czasowo gromadzone selektywnie w wyznaczonych kontenerach, 

pojemnikach lub na regałach, zgodnie ze szczegółową instrukcją opracowaną dla punktu. Wszystkie 

pojemniki i wyznaczone miejsca będą̨ opisane w sposób umożliwiający identyfikację czasowo 

gromadzonych odpadów. Pojemniki przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadów 

niebezpiecznych muszą posiadać odpowiednie atesty.  

Przyjęcie odpadu następuje poprzez:  

 identyfikację odpadu przez przyjmującego, 

 skontrolowanie czy dostarczony odpad znajduje się na liście odpadów dopuszczonych do 

  zbierania,  

 zważenie przyjmowanego odpadu,    

 wydanie karty przekazania odpadu jeśli obowiązuje,  

 wprowadzenie przyjętego odpadu do ewidencji,  

 umieszczenie odpadu w miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z obowiązującą instrukcją, w 

sposób zgodny z zasadami BHP.    

Okresowo, zgromadzone odpady przekazywane będą̨ do odzysku bądź do unieszkodliwiania 

uprawnionym odbiorcom zewnętrznym. Określana będzie masa przekazywanych odpadów. 

Częstotliwość́ wywozu uzależniona będzie od ilości zebranych odpadów. Zakłada się̨, że średnio dwa 

razy na dwa tygodnie odbywał się̨ będzie odbiór zebranych odpadów przez uprawnionych odbiorców 

zewnętrznych.     

Przewiduje się̨ zatrudnienie 1 osoby do obsługi PSZOK. Przewidywana praca w systemie 

jednozmianowym z częstotliwością 1 dzień/ tydzień.  
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2.6 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 

prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedą uzgodnienia branżowe 

uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji.  

3. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

4. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

5. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

6. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu 

Budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach.  

7. Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami.  

8. Wymaga się, aby Wykonawca wykonywał Roboty zgodnie z Zamówieniem oraz poleceniami 

Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu.  

9. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Umowie.  

10. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami 

PFU, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, spełniającymi 

wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

11. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, a 

o ich wykryciu ma natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  

12. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 

projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 

do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.  

13. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 

przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę̨ na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie 

przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Umowy.  

14. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
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uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia prób 

odbiorowych.  

 
 
 

3. Część informacyjna 
 
 

Lp. Załącznik 

1 Rysunek: Plan Zagospodarowania Terenu 

2 Wykaz podmiotów i działek ewidencyjnych; 

Mapa ewidencyjna; 

 

3 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

4 Inwentaryzacja architektoniczna 

5 Lokalizacja planowanej inwestycji względem obszarów chronionych; 

Lokalizacja planowanej inwestycji w obrębie JCWP; 

Lokalizacja planowanej inwestycji w obrębie JCWPd; 

Lokalizacja planowanej inwestycji w obrębie GZWP.  

6 Przykładowy regulamin PSZOK 
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