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OŚWIADCZENIE 
 

 W świetle art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 

Budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p. zm.) składamy niniejsze 
oświadczenie jako projektanci i sprawdzający projektu  budowlanego  pod 

nazwą: 
 

Projekt Budowlano – Wykonawczy utwardzenia działki 1060/1 z 

przeznaczeniem na plac manewrowy 
 

Opracowanego: 12.2016 r. 
o sporządzeniu w/w projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w tym techniczno- budowlanymi , oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

KLAUZULA KOMPLETNOŚCI 
 

Projekt niniejszy został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym, normami technicznymi, przepisami, warunkami do projektowania, 
zarządzeniami, najlepszą wiedzą techniczną i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, jakiemu ma on służyć. 
Projekt budowlany  został zaprojektowany  na podstawie posiadanych uprawnień 

w specjalności: 
 

 Imię i Nazwisko Nr upr. Data Podpis 

Branża drogowa  

PROJEKTANT mgr inż. Marcin Orzeł LUB/0166/PWOD/13  12.2016 
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Branża elektryczna 

PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Kopeć LUB/0132/PWOE/10 12.2016 

 

SPRAWDZAJĄCY inż. Janusz Mieczkowski 235/Lb/76 12.2016 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Adres inwestycji  

Województwo: lubelskie  
Powiat: lubartowski 

Gmina: Lubartów 

Jednostka ewidencyjna: 060807/2 Lubartów 
Obręb: 24 Wólka Rokicka, działki nr 1055/2, 1057/3, 1058, 1060/1, 1061/3  

1.2. Inwestor 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej  

ul. Lubelska 68 
21-100 Lubartów 

1.3. Jednostka projektowa 

E.CORAX Sp. z o.o. 

Ul. Lotników 1 
65-138 Zielona Góra 

1.4. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt budowlany został sporządzony na podstawie 
następujących dokumentów: 

 Umowa nr ZKGZL 272.31.2016 z dnia 10.10.2016 r. 

 Mapa do celów projektowych; 
 Uzgodnienia z Zamawiającym; 

 Wizje lokalne w terenie; 
 Dokumentacje archiwalne istniejących obiektów wraz z infrastrukturą sieci 

wodno-kanalizacyjnych;  

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 
RIN.6727.38.2016 z dnia 30-03-2016 r. 

 Wypis z rejestru gruntów z dnia 23-11-2016   
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 

r. poz. 1409 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 

kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z poźn. zm.). 
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1.5. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano – Wykonawczy 

utwardzenia działki 1060/1 z przeznaczeniem na plac manewrowy. 
Projekt ten będzie stanowił podstawę do wykonania planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego. Zakres opracowania dostosowany został do określonego wyżej 
celu oraz przyczyni się do uzyskania akceptacji właściwych organów administracji 
oraz Zamawiającego. 

W projekcie przedstawiono szczegółowe rozwiązania techniczne branży 
drogowej oraz elektrycznej. 
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI 

2.1. Lokalizacja i stan prawny 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Wólka 
Rokicka, gm. Lubartów, powiat lubartowski, woj. lubelskie, na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadami, obejmującym działki ewidencyjne o nr: 1055/2, 

1057/3, 1058, 1060/1, 1061/3, obręb 24 Wólka Rokicka.  
Wykaz podmiotów władających działkami oraz kopia mapy ewidencyjnej 

zostały załączone do niniejszego opracowania. 
Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w odległości ok. 8 km w kierunku 

południowym od Lubartowa oraz ok. 1,5 km od najbliższych zabudowań 
mieszkalnych w Osadzie Leśnej Kopanina i ok. 2 km od zabudowań mieszkalnych 
wsi Rokitno i Wólka Rokicka.  

Bezpośrednie sąsiedztwo Zakładu stanowią:  

 od strony południowej i wschodniej teren czynnego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

 od strony północnej grunty rolne (pola uprawne), 

 od strony zachodniej obszary leśne. 

 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXII/155/12 Rady Gminy Lubartów z 

dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (D.U.W.L z dnia 31 stycznia 

2013r. poz.477 ), obszar ten oznaczony jest symbolem: 1.O – teren 
gospodarowania odpadami – odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Obszar pod planowaną inwestycję znajduje się poza: formami ochrony 

przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, strefami 
ochrony przyrodniczej i krajobrazowej, strefami ochrony 

bezpośredniej/pośredniej ujęć wód podziemnych, terenami zalewowymi oraz 
obszarami ochrony uzdrowiskowej, a także poza terenami chronionymi na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

2.2. Ukształtowanie terenu  

 
Pod względem ukształtowania teren utwardzanej działki 1060/1 jest płaski i 

nie wymaga istotnych prac niwelacyjnych skutkujących przemieszczaniem mas 

ziemnych. Powierzchnia terenu inwestycji zasadniczo jest równa, wyniesiona jest 
na rzędnych ok. 194,40 – 195,49 n.p.m. 

2.3. Dojazd do terenu inwestycji 

Dojazd do terenu przedsięwzięcia zapewniony jest drogą powiatową klasy 

lokalnej o nawierzchni bitumicznej. 
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2.4. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna 

Warunki gruntowo - wodne dla konstrukcji drogowej przyjęto na podstawie 

dokumentacji geotechnicznej opracowanej w lipcu 2015 r. przez Przedsiębiorstwo 
Usługowe Geotech, 20-247 Lublin ul. Tumidajskiego 14/11. 

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano 19 otworów o 
głębokości do 5,0 m p.p.t. i 2 otwory o głębokości do 7,0 m p.p.t. Badania 
wykazały, że w górną warstwę podłoża o miąższości 0,5 ÷ 1,3 m stanowią 

współczesne grunty nasypowe będące mieszanina piasków różnoziarnistych z 
domieszkami gruzem i kamieni. Grunty nasypowe ze względu na ich różnorodny 

skład wyłączono z podziału geotechnicznego. Wykonane badania sondą udarową 
wykazały ich dobre zagęszczenie (ID=0,55).  
Poniżej warstwy nasypów zalega kompleks osadów reprezentowanych głównie 

przez niespoiste piaski średnioziarniste z przewarstwieniami pyłów lokalnie z 
domieszka żwirów.  

Wody gruntowej nie stwierdzono. 
Podłoże gruntowe dla konstrukcji drogowych z uwagi na skład litologiczny 

oraz wtórny moduł odkształcenia Ev2>80 MPa zakwalifikowano do grupy nośności 

G1. 
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2.5. Inwentaryzacja zieleni 

Teren objęty projektowanymi zamierzeniami w większości nie jest pokryty 

zielenią - w części teren jest porośnięty trawą. Generalnie roślinność porastająca 
teren działki nie koliduje z planowanymi zamierzeniami projektowymi. 

2.6. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Obecnie na terenie objętym Inwestycją znajduje się Zakład 

Zagospodarowania Odpadów. Poniższa lista obejmuje wykaz wszystkich obiektów 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej: 

 Obiekt nr 1 -  Hala sortowni  
 Obiekt nr 2 -  Instalacja suchej fermentacji  
 Obiekt nr 3 -  Zbiornik fermentacji odcieków/biogazu 

 Obiekt nr 4 -  Odsiarczalnia biogazu 
 Obiekt nr 5 -  Gazogenerator 

 Obiekt nr 6  -  Boksy magazynowe odpadów niebezpiecznych 
 Obiekt nr 7 -  Boksy na odpady wielkogabarytowe 
 Obiekt nr 8  -  Budynek administracyjno-socjalny 

 Obiekt nr 9 -  Budynek warsztatowo-garażowy 
 Obiekt nr 10 - Plac dojrzewania 

 Obiektu nr 11  -  Myjka kół i podwozi 
 Obiektu nr 12  -  Punkt ewidencji 
 Obiektu nr 13  -  Zbiornik wód deszczowych z funkcją p-poż 

 Obiektu nr 14  -  Zbiornik odcieków z placu dojrzewania 
 Obiektu nr 15  -  Biofiltr 

 Obiektu nr 16  -  Trafostacja 
 Obiektu nr 17  -  Zbiornik sedymentacyjny  
 Obiektu nr 18  -  Sterownia/Rozdzielnia WTT 

 Obiekt nr 19 – Wentylatornia 
 Obiekt nr 20 – Pochodnia 

 
Teren ZZO przedzielony jest pasem niezabudowanego terenu na działce 

1060/1, który zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w niniejszym 

opracowaniu planuje się utwardzić pod plac manewrowy. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU 

3.1. Szczegółowy opis zamierzenia 

W projekcie przedstawiono rozwiązania branży drogowej oraz elektrycznej 
w związku z utwardzeniem działki 1060/1 z przeznaczeniem na plac manewrowy 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zamierzenia w zakresie 

poszczególnych branż. 

Zakres robót branży drogowej: 

 wykonanie utwardzenia placu działki 1060/1 w postaci nawierzchni 

betonowej, 

 wykonanie krawężników betonowych na krawędzi nawierzchni na 

odcinku początkowym i końcowym wg lok. jak na planie sytuacyjnym, 

 wykonanie regulacji istn. studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 wykonanie regulacji istn. skrzynek zasuw wodociągowych, 

 wykonanie odbojnic zabezpieczających 2 istniejące hydranty, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie rozbiórki istniejących elementów ulic (krawężników) przy 
istniejącej nawierzchni betonowej. 

 

Zakres robót branży elektrycznej: 

 budowę oraz przebudowę odcinków kanalizacji energetycznej 

z wykorzystaniem studzienek kablowych oraz rur osłonowych 
(demontaż studzienek S24 i S25, nadbudowa na odcinku S22-S23 

studni kablowej typu ciężkiego SKR-2 o numerze S22/1) 

 przebudowę instalacji oświetlenia terenu kolidującą z utwardzeniem 
placu (przeniesienie istniejących słupów So33, So34, So35 zgodnie z 

rys. E-01). 

 

3.2. Ukształtowanie terenu i zieleń 

Ukształtowanie terenu Inwestycji będzie nawiązywało do jego obecnego 

kształtu i rzędnych powierzchni. Teren niezagospodarowany po zakończonych 
robotach zostanie zniwelowany i obsiany mieszanką traw. 
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4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

4.1. Branża Drogowa 

4.1.1. Rozwiązania techniczne 

4.1.1.1. Stan istniejący. 

Działki nr ewid. 1055/2, 1057/3, 1058, 1060/1, 1061/3 na których 

zlokalizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie zlokalizowane są w m. Wólka 
Rokicka gmina Lubartów przy drodze powiatowej 1560L. Działki w zakresie 

planowanej inwestycji posiadają charakter przemysłowy. Na przedmiotowych 
działkach w początkowej części teren porośnięty jest trawą zaś na pozostałej 
części terenu działki posiadają nawierzchnia gruntowa niezagospodarowana, po 

prawej stronie wzdłuż nawierzchni betonowej przy krawężniku zlokalizowane są 
latarnie oświetleniowe. Ponadto w zakresie działek inwestycji znajduje się 

infrastruktura podziemna w postaci kanalizacji sanitarnej/deszczowej linie 
telekomunikacyjne, linie energetyczne niskiego i średniego napięcia oraz sieci 

wodociągowe wraz z hydrantami i zaworami naziemnymi. Wzdłuż istniejących 
nawierzchni betonowych znajduje się krawężnik betonowy który w ramach 
niniejszego opracowania projektuje się do rozebrania fot. 1-4.  

 

 
Fot. 1  
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Fot. 2 

 

 

Fot. 3 
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Fot. 4 

4.1.2. Parametry techniczno- użytkowe 

4.1.2.1. Dane wyjściowe.   

 założona lokalizacja  

 pomiary geodezyjne 
 klasa drogi – wewnętrzne zakładowe i place manewrowe 
 szerokość nawierzchni 0,0 - 15.0 m  

 opaska gruntowa z krawężnikiem o szerokości 0.75 m  
 pochylenie skarp 1:1,5 

 światło krawężników 12 cm. 

4.1.3. Rozwiązania w planie sytuacyjnym. 

W ramach opracowania pn. „Utwardzenie działki 1060/1 z przeznaczeniem 

na plac manewrowy” projektuje utwardzenie placu które zasadniczo 
zlokalizowane będzie na działce 1060/1. Dodatkowo w celu dowiązania się nową 
nawierzchnią do istniejących nawierzchni betonowych po stronie lewej i prawej 

zachodzi konieczność wykonania nawierzchni na działkach 1055/2, 1057/3, 1058, 
1061/3.  

Przewiduje się wykonanie placu o nawierzchni betonowej (dylatowanej) o 
powierzchni 2298,70 m2. Wymiary placu dostosowano do kształtu działki 
inwestycyjnej - długość ~179 m o zmiennej szerokości od 0,00 – 15,00 m na 

odcinku od 0+000,00 do 0+051,81 i o szerokości ~15,00 m na pozostałej części 
odcinka (z dostosowaniem szerokości do istniejącej nawierzchni zarówno 

sytuacyjnie jak i wysokościowo). 
Nawierzchnię placu w miejscach, gdzie projektowana nawierzchnia nie 

będzie przylegała do istniejącej nawierzchni na krawędzi projektuje się 

wibroprasowane krawężniki betonowe o wymiarach 20×30 cm wystawionym 
ponad nawierzchnię na wysokość +12 cm. 
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Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
(Uchwała nr XXII/155/12 rady gminy Lubartów z dnia 18 grudnia 2012r.) -  
obsługa komunikacyjna dla terenów przeznaczonych na lokalizację 

Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych odbywać się 
będzie poprzez drogę wewnętrzną z placami nawrotowymi, istniejącą na terenie 

składowiska odpadów, włączoną do drogi publicznej - powiatowej, oznaczonej 
symbolem KDP(L). Wjazd z drogi wewnętrznej na teren placu (obiekt nr 10 wg 
numeracji wewnątrzzakładowej) zaprojektowano od strony wschodniej (działka 

nr 1061/1). 
Plan sytuacyjny sporządzono w skali 1:500 (rys. nr D-02-00) 

4.1.4. Profil podłużny. 

Profil podłużny projektowanego przedsięwzięcia nawiązano wysokościowo 
do istniejącej nawierzchni betonowej znajdującej się po stronie lewej 

projektowanej inwestycji.   
 Profil istniejącej nawierzchni posiada niweletę o pochyleniu od 0,00% do 

2.15%. Na profilu podłużnym przedstawiono również: 

 zakres obowiązywania przekroi normalnych.  
Profil podłużny sporządzono w skali 1:100/1000 (rys. nr D-03-00). 

4.1.5. Przekroje normalne 

Zaprojektowano łącznie 2 przekroje normalne o charakterze ulicznym z 
nawierzchnią o szerokości od 0,00 - ~15,00 m. Obramowanie jezdni w miejscu, 
gdzie projektowana nawierzchnia nie przylega do istniejącej nawierzchni stanowić 

będą krawężniki betonowe 20x22/30x100 cm, za którymi pobocze gruntowe o 
pochyleniu 8% na zewnątrz i szerokości 0.75 m wraz z krawężnikiem. Skarpy 

zasadniczo projektuje się o pochyleniu 1:1,5. Krawężniki projektuje się wystające 
12 cm. 

4.1.5.1. Przekrój normalny nr 1. 

 Przekrój o charakterze ulicznym na łuku i prostej z nawierzchnią o szer. od 
0,00 do 15,00 m o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 1% w stronę lewą z 

poboczem gruntowymi o szer. 0,75 m licząc z krawężnikiem i pochyleniu 
poprzecznym 8% na zewnątrz po stronie prawej. Przekrój obowiązuje na odcinku 

od km 0+000,00 do km 0+051,81 wraz z odcinkiem przejściowym polegającym 
na zmianie pochylenia z przekroju jednostronnego na daszkowy. 

4.1.5.2. Przekrój normalny nr 2. 

Przekrój o charakterze ulicznym na prostej z nawierzchnią o szer. ~15,00 m 
o pochyleniu poprzecznym jednostronnym zmiennym w stronę prawą z 

dostosowaniem wysokości krawędzi jezdni do istniejącej nawierzchni betonowej. 
Na odcinku końcowym poza istniejącą nawierzchnią po stronie prawej jak i na 
końcu odcinka w poprzek projektuje się krawężnik betonowy stanowiący 

obramowanie nawierzchni wraz z poboczem gruntowym szerokości 0,75 m wraz z 
krawężnikiem i pochyleniu 8% na zewnątrz. Krawężnik projektuje się wystający 

12 cm. Przekrój obowiązuje na odcinku od km 0+051,81 do km 0+178,66. 
 Przekroje normalne sporządzono w skali 1:50 (rys. nr D-04-00). 
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4.1.6. Konstrukcja nawierzchni 

4.1.6.1. Założenia dotyczące klasyfikacji ruchu drogowego  

Kategorię ruchu dla projektowania konstrukcji nawierzchni placu przyjęto na 
podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych opracowanego 

przez Katedrę Dróg i Lotnisk Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej 
- załącznik do zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 
Ilość przetwarzanych odpadów rocznie: 18 000+8 000 =  26 000 Mg 

1. Prognozowany ruch pojazdów ciężkich w okresie 30 lat: 
 średni dobowy ruch pojazdów: przyjęto ruch ładowarki po umownym pasie ruchu 

placu w ciągu doby:  
 6 przejazdów/h×8h×2 zmiany = 96 

 sumaryczna liczba pojazdów ciężarowych w całym okresie projektowym 
96×250×30=720 000 

2. Określenie liczby równoważnych osi standardowych 
3.1. współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich na równoważne osie standardowe 100 kN: 

 samochody ciężarowe bez przyczep     rC=0,347 

3.2. współczynnik obliczeniowego pasa ruchu    f1=1,00 
3.3. współczynnik szerokości pasa ruchu na pasach o szerokości s<2,75 m  

 f2=1,25 
3.4. współczynnik pochylenia niwelety na drodze o pochyleniach niwelety poniżej 6% 

 f3=1,00 
3.5. określenie ruchu projektowanego 

N100=f1×f2×f3×(NC×rC) 

N100=1,00×1,25×1,00×(720 000×0,347) 
N100=0,312 mln osi 100 kN na pas obliczeniowy  

 
Określenie kategorii ruchu 

Sumaryczna liczba osi standardowych 100 kN przypadająca na pas 
obliczeniowy równa 0,31 mln wg tablicy 6.5 Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni sztywnych odpowiada kategorii KR2 (0,15< N100≤0,75) 

4.1.6.2. Przyjęte parametry techniczne: 

- kategoria obciążenia ruchem   KR2 (około 72 Mg/dobę) 

- obciążenie nawierzchni   100 kN/oś  
- warunki wodne podłoża gruntowego  dobre 

- odporność na wysadziny   grunt niewysadzinowy 
- grupa nośności podłoża   G1/G2 (nasyp antropogeniczny - Gb+Ps+Pd o 
wysokim wskaźniku zagęszczenia) 

W czasie budowy, przed wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni, należy 
dokonać szczegółowego rozpoznania geotechnicznego nasypu antropogenicznego 

w celu ostatecznego określenia przydatności podłoża do posadowienia konstrukcji 
drogowej i określenia jego grupy nośności.  
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4.1.6.3. Przyjęcie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni. 

Na dolne warstwy przyjęto typ 10 wg. tablicy 8.4 - Katalog Typowych 
Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, - załącznik do Zarządzenia nr 30 Generalnego 

Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad z 16 czerwca 2014 roku 
Dla podłoża z grupy nośności G1: 

Nasyp antropogeniczny (Gb+Ps+Pd) wzmocniony przez konsolidację dynamiczną 
- Ev2≥80 MPa (zalecane 100 MPa) 
- nasyp antropogeniczny można zakwalifikować do gruntu z grupy G1 jeżeli CBR 

po 4 dniach nasączania wodą  ≥10% a wtórny moduł odkształcenia Ev2≥80 MPa 
(badania wg.PN-S-02205:1998), dolnych warstw nie stosuje się. 

Dla podłoża z grupy nośności G2: 
Jeżeli istniejący nasyp nie spełnia warunków dla podłoża z grupy G1 a 
jednocześnie charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 CBR po 4 dniach nasączania wodą  5≤CBR<10% (badania wg.PN-S-
02205:1998) 

 wtórny moduł odkształcenia 50MPa≤Ev2<80 MPa (badania wg.PN-S-
02205:1998) 

jako dolną warstwę konstrukcji nawierzchni (pod całym korpusem drogowym) 

należy wykonać: 
 15 cm warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rc28≥3,0 

MPa; wg PN-EN 14227-10 
 

Dolne warstwy konstrukcji lub podłoża muszą zapewnić nośność Ev2≥80 MPa 

(zalecane 100 MPa) 
 

4.1.6.4. Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsączającej. 

Podczas badań geotechnicznych nie stwierdzono występowania wód 
gruntowych. Podłoże stanowią grunty przepuszczalne.  

W związku z powyższym nie ma konieczności wykonania warstwy odsączającej.  

4.1.6.5. Przyjęcie górnych warstw konstr. nawierzchni dla kategorii KR4 

W oparciu o: 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 roku w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Rz. P. Nr 43 z dnia 14.05.1999 
r.),  

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, - załącznik do 
Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad z 16 

czerwca 2014 roku tab. 9.5 
przyjęto: 
 20 cm warstwa ścieralna z betonu cementowego  

 0,25 cm warstwa poślizgowa z geowłókniny o gramaturze  
 18 cm - podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem  
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4.1.6.6. Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny. 

Dla gruntu G2: 
h=20+18+15=53 cm > hmin.=45 cm 

Przyjęty układ warstw spełnia warunek odporności na wysadziny. 
 

4.1.6.7. Przyjęcie warstw konstrukcji nawierzchni: 

 
Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjęto w oparciu o Katalog 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, - załącznik do Zarządzenia nr 30 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 16 czerwca 2014 roku . 

 
Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogowych 

bezwzględnie należy dokonać rozpoznania geotechnicznego nasypów 

pokrywających teren inwestycji i usunąć grunty nienośne 
zakwalifikowane do nasypów niebudowlanych posiadające części 

organiczne.  
Należy sprawdzić możliwość osiągnięcia wymaganych wartości 
wskaźników wtórnego modułu odkształcenia Ev2. nośnego gruntu 

rodzimego w celu zakwalifikowania podłoża do określonej grupy 
nośności i w razie konieczności skorygować układ dolnych warstw 

konstrukcyjnych.  

 

4.1.6.8. Nawierzchnia betonowa dla placu manewrowego: 

 
 20 cm warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 W8 FT1 klasa 

ekspozycji XC4, XD2, XF3, XA2, XM2 ; w/c≤0,45 zbrojona 
polipropylenowym włóknem rozproszonym (np. mieszanka włókien 
HPP i Fibermesh 300; zużycie 0,9 kg/m3 betonu włókien Fibermesh 

300, 5÷9 kg/m2 betonu dla Fibermesh HPP); dylatowana (pola max. 
4,50×4,50 m)  

 0,25 cm warstwa poślizgowa z geowłókniny o gramaturze >450 g/cm2 i 
parametrach podanych poniżej w tabeli 

 0,2 cm - warstwa uszczelniająca (geomembrana płaska) z folii PEHD (folia 
gładka układana na zakład min.0,10m, nieprzesiąkliwa) zgrzewana 

 18 cm - podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem 

Rc28≥5,0 MPa; wg PN-EN 14227-10 
Łączna grubość konstrukcji - 38,5 cm 

 
Dla podłoża z grupy nośności G2 jako wzmocnienie podłoża należy wykonać 
dodatkowo dolną warstwę konstrukcyjną (pod całym korpusem drogowym): 

 
 15 cm warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 

Rc28≥3,0 MPa; wg PN-EN 14227-10 
W powyższym przypadku łączna grubość konstrukcji wynosi 53,5 cm 
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4.1.7. Odwodnienie.  

Odwodnienie nawierzchni placu zaprojektowano jako powierzchniowe z 
odprowadzeniem wód opadowych do istniejących wpustów deszczowych 
zlokalizowanych w granicach istniejącej nawierzchni betonowej będących częścią 

istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.  
W niniejszym projekcie wskazano miejsca istniejących wpustów 

deszczowych oraz kierunki spływu wód opadowych przedstawiono na planie 
warstwicowym (Plan warstwicowy rys. nr 6). 

4.1.8. Umocnienie skarp. 

Po wykonaniu robót ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto 
projektuje się wykonać humusowanie skarp poprzez rozścielenie gruntu 
urodzajnego (humusu) o gr. 5 cm i posianie mieszanki traw. Zabieg ten pozwoli 

zabezpieczyć skarpy przed szkodliwym działaniem wód opadowych (erozja).  

4.1.9.  Urządzenia obce 

 W granicach działek zlokalizowane są następujące urządzenia 

infrastruktury technicznej: 
 wodociąg, 

 kanalizacja deszczowa, 
 kanalizacja sanitarna, 
 napowietrzna linia energetyczna NN i SN, 

 oświetlenie drogowe 
 Wszystkie roboty ziemne w rejonie istniejących sieci należy wykonywać 

ręcznie pod nadzorem Kierownika Budowy. 
Studnie teletechniczne zlokalizowane na terenie projektowanej nawierzchni 

projektuje się do likwidacji w nowoprojektowanej nawierzchni – wg opracowania 

branży elektrycznej. 
Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej projektuje się do 

pozostawienia w nowoprojektowanej nawierzchni – włazy studni należy zlicować 
z projektowaną nawierzchnią placu manewrowego. 

Skrzynki zasuw wodociągowych projektuje się do pozostawienia w 

nowoprojektowanej nawierzchni – skrzynki należy zlicować z projektowaną 
nawierzchnią placu manewrowego. 

Dwa istniejące hydranty wodociągowe projektuje się do pozostawienia w 
nowoprojektowanej nawierzchni – hydranty należy zabezpieczyć za pomocą 
odbojnicy do hydrantów. 

 

4.1.10. Przekroje poprzeczne. 

 Przekroje poprzeczne wykonano w celu określenia ilości mas ziemnych, 

ilości zdjęcia humusu, plantowania skarp oraz do przedstawienia miejsc 
charakterystycznych, w których występują nowo projektowane elementy 

związane bezpośrednio z projektowaną nawierzchnią. 
 Przekroje poprzeczne sporządzono w skali 1:100 w formacie miejskim (rys. 

nr D-05-00). 
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4.1.11. Roboty ziemne 

W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na 
istniejące w rejonie dróg obiekty naziemnych (budowli, latarni 
oświetleniowych) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu 

(linie elektryczne, teletechniczne oraz sieć wodociągowa).  
Nadmiary robót należy wywozić na bieżąco poza teren budowy na 

odkład (od zagospodarowania przez Wykonawcę Robot z transportem do 
1 km). 

4.1.12. Stała organizacja ruchu. 

4.1.12.1. Projektowane oznakowanie pionowe 

 W zakresie niniejszego projektu utwardzenia placu na działce 1060/1 nie 
projektuje się oznakowania pionowego. 

4.1.12.2. Projektowane oznakowanie poziome 

 W zakresie niniejszego projektu utwardzenia placu na działce nr 1060/1 

nie projektuje się oznakowania poziomego. 
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4.2. Branża elektryczna i AKPiA 

4.2.1.  Dane energetyczne po przebudowie – bez zmian 

 

 moc zainstalowana      1,21 MVA 

 moc zapotrzebowana      986,6 kW/1096,2 kVA 

 współczynnik zapotrzebowania kz   0,81 

 współczynnik mocy      tg  – 0,4  

 Układ sieci NN     TN-C/TN-C-S 

 Transformatory      1x 1250 kVA 

4.2.2.  Linie kablowe n.n. zasilające 

Bez zmian. 

 

Zestawienie uwag na rys. E-02: 

nr Opis Uwagi 

u1 Wymiana okablowania instalacji oświetlenia terenu od 

słupa So32 

Istniejący kabel w miarę możliwości zdemontować. 

kable YAKXS 

4x25mm2 

 

4.2.3.  Magistrala uziemiająca 

Bez zmian. 

4.2.4. Wyłączenia pożarowe 

Bez zmian. 

4.2.5. Oświetlenie terenu 

Projektuje się przebudowę oświetlenia terenu w zakresie słupów 

oświetleniowych o nr od So33 do So35. Należy zdemontować istniejące słupy 

oraz umieścić je w nowych lokalizacjach wskazanych na planie E-01. Kable 

zasilające poprowadzić na nowo od słupa nr So32 w pierwszej części w 

projektowanej kanalizacji kablowej, następnie w terenie zielonym. Projektowane 

odcinki wykonane kablem YAKXS 4x25 mm2. Ostatni słup należy uziemić 

układając razem z kablem bednarkę ocynkowaną 25x4 na długości ok. 50m.  
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Linie kablowe układać w rowach na głębokości min. 0,7m ( po 

zniwelowaniu ostatecznym terenu) zgodnie z: 

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

Norma SEP –E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa 

 

W miejscu trasy wspólnej kable układać w odległości 1m od siebie. Do 

ochrony kabli przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi urządzeniami 

podziemnymi oraz przy przejściach pod drogami kołowymi zastosowano w 

projekcie przepusty rurowe typu PEHD dwuścienne - o przekrojach – 75-110-160 

mm. Przy skrzyżowaniach z drogami kołowymi kable układać na głębokości 1.0m. 

od najniższej rzędnej terenu (drogi) w miejscu skrzyżowania. Zaleca się 

stosować przepusty rezerwowe.  

Odległości kabli elektrycznych od innych urządzeń podziemnych - wg PN-

76/E-05125. 

Rezystancja uziemienia słupów < 30 Ohmów. 

4.2.6. Kanalizacja energetyczna/teletechniczna 

W celu budowy nowych linii kablowych energetycznych i AKPiA oraz 

przełożenia j.w. kabli istniejących z miejsc kolizji z budową nowych dróg i placów 

utwardzonych projektuje się w obszarze utwardzenie placu przebudowę oraz 

rozbudowę kanalizacji elektrycznej. 

W tym celu należy: 

1. zdemontować odcinek kanalizacji pomiędzy studniami S23-S24-S25 razem 

z wyprowadzeniem kabli z demontowanego odcinka (demontaż kabli 

należy przeprowadzić w całości bez przecinania). 

2. nadbudować na odcinku S22-S23 studnię kablową typu ciężkiego SKR-2 o 

numerze S22/1 i wyprowadzić z niej kanalizację do demontowanej studni 

S25 – nawiązując się do istniejących rur (połączyć). Na odcinku S22-S23 

należy na czas przebudowy zabezpieczyć instalację przebiegającą w tym 

odcinku (zalecane jest czasowe wyprowadzenie kabli). 

3. po połączeniu nowej kanalizacji z istniejącą, na nowo wprowadzić kable na 

odcinku S22/1 do studni S26. 
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Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane zgodnie z normą 

BN-73/8984-01 [21] z betonu klasy B 20 zgodnego z normą PN-88/B-06250 [7].  

Studnia nr S22/1 – typu ciężkiego. Dla studzienek montowanych na placu 

utwardzonym należy stosować pokrywy ciężkie, wzmocnione klasy BCD. 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na 

polu składowym niezabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Rury 

należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach.  

Głębokość ułożenia kanalizacji od poziomu terenu lub chodnika do górnej 

powierzchni kanalizacji wynosić winna min. 0,7 m. Przy przejściach pod jezdnią 

głębokość ułożenia kanalizacji min 1,0 m. Kanalizacja powinna być układana ze 

spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór kablowych spadek można 

zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%.  

4.2.7. Ochrona od porażeń 

 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano : 

 obudowę izolacyjną złącz kablowo-rozdzielczych - II klasy izolacji 

 samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C / TN-C-S  

4.2.8.  Uwagi końcowe – branża elektryczna 

Do prowadzonych prac należy stosować wyłącznie produkty i materiały 

posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty na znak zgodności lub znak 

bezpieczeństwa. Należy kontrolować i przechowywać wszystkie dokumenty 

związane z: jakością, danymi dotyczącymi wytworu, sposobu transportu itd. 

Prace należy wykonać uwzględniając roboty instalacyjne w branży elektrycznej, 

AKPiA i sanitarnej. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz ze 

stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace należy 

kontrolować dokonując wpisów do dziennika budowy. Inwestor, oddając do 

użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu 

dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają 

również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, przygotowanie 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego oraz zgłoszenie obiektu 

budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
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Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonać wszystkie niezbędne badania i 

pomiary. Zakres badań i pomiarów:  

- zgodność z dokumentacją techniczną, atestami i deklaracjami producentów, 

obowiązującymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiałów, 

aparatów i urządzeń ich poprawne działanie), 

- badania ciągłości żył kabli, rezystancji izolacji kabli 

- badania ciągłości magistrali uziemiającej, rezystancji uziemienia magistrali i 

złącz kablowych. 

Odbiór instalacji przy udziale odpowiednich służb po protokolarnych pozytywnych 

wynikach wszystkich badań instalacji. 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

 wytyczanie geodezyjne nowo projektowanych obiektów 

 wykopy 

 wykonanie przyłączy i infrastruktury podziemnej 

 wykonanie zagospodarowania terenu i obiektów małej architektury 

 prace wykończeniowe 

5.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowa ludzi 

Podczas prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę oraz 

zachować ostrożność przy: 

 prowadzeniu robót ziemnych w gruntach niespoistych (piaski) przy 

głębokości powyżej 1,0 m, 

 wykonywaniu głębokich wykopów i pracy w pobliżu istniejącego oraz 

tymczasowego uzbrojenia elektroenergetycznego, 

 wykonywaniu robót ziemnych związanych z przemieszczeniem gruntu i 

jego utwardzeniem, 

 pracy w zasięgu dźwigów i żurawi budowlanych, 

 pracy na rusztowaniach, 

 obsłudze sprzętu i narzędzi mechanicznych podczas prowadzonych robót, 

 prowadzeniu robót związanych z instalacją urządzeń technologicznych, 

5.3. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas 
realizacji robót 

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić następujące 

zagrożenia: 

 przysypanie ziemią, 

 porażenie prądem elektrycznym, 

 potrącenie przez pojazdy samochodowe i samojezdne maszyny 

budowlane, 

 upadek z wysokości, 

 uszkodzenia ciała i urazy podczas obsługi narzędzi i elektronarzędzi. 
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5.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy winien 
przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla pracowników wykonujących 

bezpośrednio roboty budowlane. 
 

Zakres szkolenia powinien obejmować następujące grupy tematyczne: 

1. warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych na obiektach 

kubaturowych i liniowych, 

2. zagospodarowanie terenu budowy: 
a) usytuowanie węzła higieniczno – sanitarnego, 
b) lokalizacja apteczki pierwszej pomocy, łączności telefonicznej, 

c) wyznaczenie i wskazanie dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru lub 
innych zagrożeń, 

d) wyznaczenie i wskazanie składowisk materiałów i wyrobów, 
e) wyznaczenie i wskazanie miejsc postojowych dla sprzętu mechanicznego, 

3. roboty ziemne - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia 
o głębokości większej niż 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu 

ścian o głębokości większej niż 3 m, 

4. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach - zamkniętych, 

5. obsługa maszyn i urządzeń technicznych, 

6. praca na wysokości na rusztowaniach, 

7. prowadzenie robót budowlanych przy użyciu i w zasięgu pracy sprzętu 
specjalistycznego jak dźwigi i żurawie. 
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5.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa 

W razie gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, 
życia lub grożą niebezpieczeństwem wykonującemu prace oraz pozostałym 

uczestnikom procesu budowlanego, pracownik powstrzymuje się od pracy i 
natychmiastowo powiadamia przełożonego. Kierownik budowy lub brygadzista 
ma obowiązek niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia zagrożenia. Informację o wystąpieniu zagrożenia należy przekazać w 
sposób ustalony. Przed przystąpieniem do prac pracownicy są informowani o 

miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy oraz o wyznaczonej osobie 
do udzielania pierwszej pomocy. 

W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” podczas realizacji projektowanej 
inwestycji wystąpią strefy szczególnego zagrożenia zdrowia, w miejscach kolizji z 
istniejącym, tymczasowym i docelowym podziemnym uzbrojeniem 

elektroenergetycznym, w odległości do 3 m. Miejsca te należy zabezpieczyć 
i oznaczyć tablicami „UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA”. 

Teren budowy w promieniu pracy dźwigów i żurawi należy oznaczyć 
tablicami informacyjnymi: „UWAGA ZASIĘG PRACY ŻURAWIA”. 

Na placu budowy, podczas wykonywania prac budowlanych, należy 

stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”. 
Podczas prowadzenia robót należy stosować powszechnie używane środki 

ochrony indywidualnej (rękawice, kaski, okulary do ochrony oczu) oraz 

wymagane i przewidziane do specyfiki zakresu wykonywanych robót środki 
ochrony zbiorowej (liny, pasy, szelki, itp.). 

 


